

Allegato 1 - OFFERTA ECONOMICA PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CAT. E.03 - S.03 - IA.01 - IA.02 - IA.03). RIQUALIFICAZIONE DEL COMPARTO EX - CASERMA SAN MARTINO. UNA NUOVA PORTA DI ACCESSO ALLA CITTA' DI ANCONA - CUPB38C18000280005 - CIG 817039466B

CATEGORIA DI OPERA	IMPORTO DELL'OPERA	FASE DI PROGETTAZIONE	GRADO DI COMPLESSITA' (G)	CODICE PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	IMPORTO				
EDILIZIA (E.03) - Ostelli, Pensioni, Case albergo - Ristoranti Motel e stazioni di servizio - Negozi - Mercati coperti di tipo semplice.	639.962,17 €	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA	0,95	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	4.845,61 €				
				Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	471,73 €				
				Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	3.302,14 €				
				Qbl.11	Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	1.656,26 €				
				Qbl.12	Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	943,47 €				
				Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico	1.415,20 €				
				Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare	1.415,20 €				
				Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	235,87 €				
				Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	471,73 €				
				Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	1.415,20 €				
				Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	471,73 €				
				TOTALE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA						16.644,14 €
				PROGETTO DEFINITIVO	Qbil.01	Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie	12.136,12 €			
					Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	471,73 €			
					Qbil.05	Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico	3.302,14 €			
					Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico				
					Qbil.08	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto	3.302,14 €			
					Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	2.358,67 €			
					Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	2.830,41 €			
		Qbil.19			Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	943,47 €				
		Qbil.22			Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	943,47 €				
		Qbil.23			Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	471,73 €				
		Qbil.26			Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	471,73 €				
		TOTALE PROGETTO DEFINITIVO						27.231,61 €		
		PROGETTO ESECUTIVO			Qbil.01	Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	3.302,14 €			
				Qbil.02	Particolari costruttivi e decorativi	6.132,55 €				
				Qbil.03	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera	1.886,94 €				
				Qbil.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	943,47 €				
				Qbil.05	Piano di manutenzione dell'opera	943,47 €				
				Qbil.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	1.415,20 €				
				Qbil.07	Piano di sicurezza e coordinamento	4.717,34 €				
				Qbil.08	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	471,73 €				
				TOTALE PROGETTO ESECUTIVO						19.812,84 €
		ESECUZIONE DELLE OPERE		Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	15.095,50 €				
				Qcl.02	Liquidazione	1.415,20 €				
				Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	943,47 €				
				Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	943,47 €				
				Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	4.717,34 €				
				Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	2.830,41 €				
				Qcl.9a	Contabilita' dei lavori a misura	4.225,59 €				
				Qcl.11	Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)	1.886,94 €				
				Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	11.793,36 €				
				Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	1.886,94 €				
				TOTALE DL + CSE						45.738,22 €
				(E.03), TOTALE PROGETTAZIONE + DL + CSE						109.426,81 €
STRUTTURA (S.03) - Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche	1.253.478,00 €		PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA	0,95	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	7.113,12 €			
		Qbl.02			Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	790,35 €				
		Qbl.11			Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	2.490,82 €				
		Qbl.12			Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	1.580,69 €				
		Qbl.15			Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	395,17 €				
		Qbl.16			Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	790,35 €				
		Qbl.19			Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	790,35 €				
		TOTALE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA						13.950,85 €		
		PROGETTO DEFINITIVO			Qbil.01	Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie	14.226,24 €			
					Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	790,35 €			
					Qbil.05	Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico	3.161,39 €			
					Qbil.08	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto	5.532,43 €			
					Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture	2.371,04 €			
					Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10) Norme Tecniche per le Costruzioni, Calcolata su un importo di recupero e consolidamento ipotetico di €100'000,00	1.482,00 €			
					Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 - Norme Tecniche per le Costruzioni), Calcolata su un importo di recupero e consolidamento ipotetico di €100'000,00	2.223,00 €			
					Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	3.951,73 €			
					Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	4.742,08 €			
					Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	790,35 €			
					Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	790,35 €			
			TOTALE PROGETTO DEFINITIVO						40.060,96 €	
			PROGETTO ESECUTIVO		Qbil.01	Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	9.484,16 €			
		Qbil.02			Particolari costruttivi e decorativi	10.274,51 €				
		Qbil.03			Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera	2.371,04 €				
		Qbil.04			Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	790,35 €				
		Qbil.05			Piano di manutenzione dell'opera	1.975,87 €				
		Qbil.06			Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	2.371,04 €				
		Qbil.07			Piano di sicurezza e coordinamento	7.903,47 €				
		Qbil.08			Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	790,35 €				
		TOTALE PROGETTO ESECUTIVO						35.960,79 €		
		ESECUZIONE DELLE OPERE (DL+CSE)	Qcl.01		Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	30.033,17 €				
			Qcl.02		Liquidazione					
			Qcl.03		Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	1.580,69 €				
			Qcl.04		Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	1.580,69 €				
			Qcl.05		Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	7.903,47 €				
			Qcl.06		Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	4.742,08 €				
			Qcl.9a		Contabilita' dei lavori a misura	8.758,56 €				
			Qcl.11		Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)	3.161,39 €				
			Qcl.12		Coordinamento della sicurezza in esecuzione	19.758,67 €				
			Qcl.13		Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	3.161,39 €				
			TOTALE DL + CSE						80.680,11 €	
			(S.03), TOTALE PROGETTAZIONE + DL + CSE						170.652,71 €	
			MPIANTI (IA.01) - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione			PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA		Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	1.072,27 €
		Qbl.02						Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	119,14 €	
		Qbl.15						Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	59,57 €	
		Qbl.16						Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	119,14 €	
Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	119,14 €								
TOTALE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA								1.489,26 €		
PROGETTO DEFINITIVO	Qbil.01	Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie		1.906,25 €						
	Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale		119,14 €						
	Qbil.05	Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico		833,98 €						
	TOTALE PROGETTO DEFINITIVO							2.869,37 €		
	TOTALE PROGETTO DEFINITIVO + PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA							4.358,63 €		

ne e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi	133.350,00 €	PROGETTO DEFINITIVO	0,75	Qbll.08	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto	953,12 €						
				Qbll.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	595,70 €						
				Qbll.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	714,84 €						
				Qbll.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e ss.mm.ii.)	357,42 €						
				Qbll.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	119,14 €						
				Qbll.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	119,14 €						
				TOTALE PROGETTO DEFINITIVO					6.718,73 €			
				Qbll.01	Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	1.787,11 €						
				Qbll.02	Particolari costruttivi e decorativi	595,70 €						
		Qbll.03		Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera	595,70 €							
		Qbll.04		Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	238,28 €							
		Qbll.05		Piano di manutenzione dell'opera	357,42 €							
		Qbll.06		Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	357,42 €							
		Qbll.07		Piano di sicurezza e coordinamento	1.191,41 €							
		Qbll.08		Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	119,14 €							
		TOTALE PROGETTO ESECUTIVO					5.242,18 €					
		Qcl.01		Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	3.812,50 €							
		Qcl.02		Liquidazione	357,42 €							
		Qcl.03		Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	238,28 €							
		Qcl.04		Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	238,28 €							
		Qcl.05		Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	1.191,41 €							
		Qcl.06		Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	714,84 €							
		Qcl.9a		Contabilita' dei lavori a misura: fino a 500'000.00	536,13 €							
		Qcl.11		Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)	476,16 €							
		Qcl.12		Coordinamento della sicurezza in esecuzione	2.978,51 €							
		Qcl.13		Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	476,56 €							
		TOTALE DL + CSE					11.020,09 €					
(IA.01), TOTALE PROGETTAZIONE + DL + CSE					23.470,26 €							
IMPIANTI (IA.02) - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.	18.000,00 €	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA	0,85	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	281,06 €						
				Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	31,23 €						
				Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	15,61 €						
				Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	31,23 €						
				Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	31,23 €						
				TOTALE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA					390,36 €			
				PROGETTO DEFINITIVO	Qbll.01	Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie	499,66 €					
					Qbll.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	31,23 €					
					Qbll.05	Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico	218,60 €					
		Qbll.08			Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto	249,83 €						
		Qbll.17			Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	156,14 €						
		Qbll.18			Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	187,37 €						
		Qbll.21			Relazione energetica (ex Legge 10/91 e ss.mm.ii.)	93,69 €						
		Qbll.23			Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	31,23 €						
		Qbll.26			Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	31,23 €						
		TOTALE PROGETTO DEFINITIVO					1.498,98 €					
		PROGETTO ESECUTIVO			Qbll.01	Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	468,43 €					
					Qbll.02	Particolari costruttivi e decorativi	156,14 €					
					Qbll.03	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera	156,14 €					
					Qbll.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	62,46 €					
					Qbll.05	Piano di manutenzione dell'opera	93,69 €					
				Qbll.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	93,69 €						
				Qbll.07	Piano di sicurezza e coordinamento	312,29 €						
				Qbll.08	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	31,23 €						
				TOTALE PROGETTO ESECUTIVO					1.374,07 €			
				ESECUZIONE DELLE OPERE (DL+CSE)	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	999,32 €					
					Qcl.02	Liquidazione	93,69 €					
					Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	62,46 €					
					Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	62,46 €					
					Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	312,29 €					
					Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	187,37 €					
		Qcl.9a			Contabilita' dei lavori a misura	140,53 €						
		Qcl.11			Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)	124,52 €						
		Qcl.12			Coordinamento della sicurezza in esecuzione	780,72 €						
		Qcl.13			Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	124,92 €						
		TOTALE DL + CSE					2.888,88 €					
		(IA.02), TOTALE PROGETTAZIONE + DL + CSE					6.162,09 €					
		IMPIANTI (IA.03) - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - Single apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice			245.106,00 €	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA	1,15	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	281,49 €		
								Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	281,49 €		
								Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	140,75 €		
				Qbl.16				Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	281,49 €			
				Qbl.19				Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	281,49 €			
				TOTALE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA					3.518,64 €			
				PROGETTO DEFINITIVO				Qbll.01	Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie	4.503,85 €		
								Qbll.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	281,49 €		
Qbll.05	Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico		1.970,44 €									
Qbll.08	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto		2.251,93 €									
Qbll.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		1.407,45 €									
Qbll.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)		1.688,94 €									
Qbll.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e ss.mm.ii.)		844,47 €									
Qbll.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC		281,49 €									
Qbll.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare		281,49 €									
TOTALE PROGETTO DEFINITIVO						13.511,55 €						
PROGETTO ESECUTIVO	Qbll.01		Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi			4.222,36 €						
	Qbll.02		Particolari costruttivi e decorativi			1.407,45 €						
	Qbll.03		Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera			1.407,45 €						
	Qbll.04		Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma			562,98 €						
	Qbll.05		Piano di manutenzione dell'opera			844,47 €						
	Qbll.06		Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	844,47 €								
	Qbll.07		Piano di sicurezza e coordinamento	2.814,91 €								
	Qbll.08		Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	281,49 €								
	TOTALE PROGETTO ESECUTIVO					12.385,58 €						
	ESECUZIONE DELLE OPERE (DL+CSE)		Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione		9.007,71 €						
			Qcl.02	Liquidazione		844,47 €						
			Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione		562,98 €						
			Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori		562,98 €						
			Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo		2.814,91 €						
			Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere		1.688,94 €						
Qcl.9a			Contabilita' dei lavori a misura	1.266,71 €								
Qcl.11			Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)	1.125,96 €								
Qcl.12			Coordinamento della sicurezza in esecuzione	7.037,27 €								
Qcl.13			Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	1.125,96 €								
TOTALE DL + CSE						26.037,89 €						
(IA.03), TOTALE PROGETTAZIONE + DL + CSE					55.453,66 €							

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA	E.03	16.644,14 €
	S.03	13.950,85 €
	IA.01	1.489,26 €
	IA.02	390,36 €
	IA.03	3.518,64 €
		35.993,25 €

12,00%

4.319,19 €

40.312,44 €

PROGETTO DEFINITIVO	E.03	27.231,61 €
	S.03	40.060,96 €
	IA.01	5.718,73 €
	IA.02	1.498,98 €

	IA.03	13.511,55 €			
		88.021,83 €	12,00%	10.562,62 €	98.584,45 €
PROGETTO ESECUTIVO	E.03	19.812,84 €			
	S.03	35.960,79 €			
	IA.01	5.242,18 €			
	IA.02	1.374,07 €			
	IA.03	12.385,58 €			
		74.775,46 €	12,00%	8.973,06 €	83.748,52 €
ESECUZIONE DELLE OPERE (DL + CSE)	E.03	45.738,22 €			
	S.03	80.680,11 €			
	IA.01	11.020,09 €			
	IA.02	2.888,68 €			
	IA.03	26.037,89 €			
		166.364,99 €	12,00%	19.963,80 €	186.328,79 €
TOTALE IMPORTO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CAT. E.03 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03)		365.155,53 €		43.818,66 €	408.974,19 €
SPESE SECONDO D.LGS 50/2016		12,00%	43.818,66 €		
ONORARIO SECONDO D.LGS 50/29016			408.974,19 €		